

KISA DALGABOYU KIZILÖTESİ (SWIR) EPİKATMAN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.





ile

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ



Arasında İmzalanan Sözleşme ve Eklerine İlişkin

PARAF SİRKÜLERİ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(ASELSAN)

İSİM	ÜN VAN	PARAF	İMZA
Ömca KARABAY	Kalite Sorumlusu Proje Md.	S	
Alper BAYRI	Kalemli Uzman Müh.	S	
Seymen M. Aygün	Lider Müh.	S	S. Aygün
Deniz Karahan	MGE0 Tedarik Yönetimi Müh. Uzman	Dy	
Kerem ÖZGÜR	MGE0 Tedarik Yönetimi Lider	S	

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

İSİM	ÜN VAN	PARAF	İMZA
İsmail ALTUNTAŞ	CÜNAM MÜD. YRD.	i.A.	
İlkay DEMİR	CÜNAM MÜDÜRÜ	i.D.	

ASELSAN ÖZEL

Bu Sözleşme 25 (yirmi beş) madde, 6 (altı) ekten ibaret olup 2 (iki) asıl olarak hazırlanmış ve Taraflarca imzalanarak 24.03.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

**ASELSAN ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

İsim :
Unvan : **Bahtiyar Oğuz ÇETİNTÜRK**
MGEÖ Tedarik Yönetimi Müdürü
Tarih : 24.03.2020

İsim : Prof. Dr. Alim YILDIZ

Unvan : Rektör

Tarih : 20.03.2020



İsim : **Kerem ÖZGÜR**
Tedarik Lideri
Unvan : MGEÖ Tedarik Yönetimi Müdürlüğü
Tarih : 24.03.2020

İsim :

Unvan :

Tarih :

BE 8 # D İ.A. İ.D.

ASELSAN ÖZEL

MGEÖ-TE-2020-005

ASELSAN ÖZEL

EK-2

EK-2

ÖDEME PLANI

Mart 2020

Şirket İA İD.

YÜKLENİCİ'ye yapılacak ödemeler 3 (üç) ayrı kalemde ve Sözleşme Madde 8'de belirtilen şartların yerine getirilmesi ile gerçekleştirilecektir.

ÖDEME PLANI

	Ödeme Koşulu	Ödeme Oranı	*Fatura Oranı	Ödemeye Esas Tutar (TL)	** Avans Mahsup Tutarı (TL)	Fatura Tutarı (TL)	***Ödemeye Esas Tutar (ABD Doları)	**Avans Mahsup Tutarı (ABD Doları)	Fatura Tutarı (ABD Doları)
Birinci Ödeme	Avans Ödemesi	%30	-	89.100,00	-	-	18.900,00	-	-
İkinci Ödeme	Proje İlerleme Raporu-1 ASELSAN tarafından Kabulü	%30	%40	89.100,00	29.700,00	118.800,00	18.900,00	6.300,00	25.200,00
Üçüncü Ödeme	Proje İlerleme Raporu-2 ASELSAN tarafından Kabulü	%30	%40	89.100,00	29.700,00	118.800,00	18.900,00	6.300,00	25.200,00
Kapanış Ödemesi	Prototiplerin ASELSAN'a teslimi ve güncellenmiş TVP'nin ASELSAN tarafından Kabulü	%10	%20	29.700,00	29.700,00	59.400,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00
TOPLAM				297.000,00	89.100,00	267.000,00	63.000,00	18.900,00	63.000,00

Mart 2020 tarihinde imzalanmış sipariş ile başlayan ve Mart 2023 tarihinde tamamlandığı ilan edilen “Kısa Dalgaboyu Kızılötesi (SWIR) Epikatman Geliştirilmesi Projesi” Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile tamamlanarak sonlandırılmıştır.

Saygılarımızla,
Nisa GÜLDAL
Proje Yöneticisi

03.01.2023

İlgili kuruma,

24.03.2020 tarihinde ASELSAN ve SCÜ arasında imzalanan MGEO-TE-2020-005 numaralı "Kısa Dalgaboyu Kızılötesi (SWIR) Epikatman Geliştirilmesi Projesi" isimli proje 03.03.2023 tarihi itibariyle sonuçlandırılmıştır.

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. İlkey DEMİR

Proje No	MGEO-TE-2020-005
Proje Adı	Kısa Dalgaboyu Kızılötesi (SWIR) Epikatman Geliştirilmesi Projesi
Proje Yürütücüsü	Doç. Dr. İlkey DEMİR
Yardımcı Araştırmacı	Doç. Dr. İsmail ALTUNTAŞ